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     6.3. REŠENJE O ODREDJIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA      

MAŠINSKIH INSTALACIJA 

 

 

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-

ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  

98/2013–odluka US, 132/14 и 145/14) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku 

izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta 

(“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015,77/2015 i 58/2016.) kao: 

 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

 

 

za izradu mašinskog projekta koji je deo idejnog rešenja-IDR za novu  gradnju: infrastrukturnih 

priključaka u industrijskoj zoni za potrebe kotlarnice  „Nova toplana“ na KP8084/12 KO Senta: 

 

POVEZNI TOPLOVOD DN350/500mm 

 

odredjuje se: 

 

 

Goran Cvetkov, dipl.maš.inţ. licenca br. 330 1577 03 

 

 

 

PROJEKTANT: d.o.o. MARFICO, Čačak 

 

ODGOVORNI LICE 

ZASTUPNIK: Branko Vukadinović dipl.ing.el. 

 

 

 

 

Pečat: Potpis:........................................... 
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6.4. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.4.1. TEHNIČKI OPIS ZA MAŠINSKE INSTALACIJE – TOPLOVOD 

 

 

Mašinskog projekta Idejnog rešenja primarnog razvoda poveznog toplovoda 

od novoprojektovane gasne kotlarnice do postojećeg objekta u kome se meri 

količina predate toplotne energije i prevezivanja na postojeći toplovod 

 

Ovim idejnim  rešenjem  izvršeno je mašinsko projektovanje distributivne toplovodne mreže 

primarnog razvoda toplovoda od novoprojektovane kotlarnice koja kao energent koristi prirodni 

gas do mesta spajanja sa postojećim toplovodom DN 350 koji dolazi iz pravca šećerane. 

Temperaturni režim toplovoda je 90/70°C.  

Novoprojektovani deo toplovoda se izvodi od fabrički predizolovanih cevi prečnika DN350 (Ø 

355,6 x 5,6mm)/500mm koje zadovoljavaju kriterijume u pogledu karakteristika i kvaliteta 

prema srpskom standardu SRPS EN253.  

Izgradnjom ovog magistralnog toplovoda omogućiće se povezivanje gasne kotlarnice i 

toplovoda koji iz pravca šećerane ide u smeru prema gradu.  

Kao početna tačka za projektovanje uzeta je tačka T-0 na izlasku iz kotlarnice odakle nakon 

14,1m trasa toplovoda u temenu T-1 menja pravac pod uglom od 90° u levu stranu gledajući u 

smeru prema gradu.   

Od temena T-1 do temena T-2 nakon 39,86m trasa toplovoda pod uglom od 90° menja pravac u 

desno. Trasa toplovoda u dužini od 104,33m od temena T-2 do temena T-3 vodi se u zelenom 

pojasu na dubini od oko 1m sa usponom od  2-5‰ u smeru prema  gradu. 

 U temenu T-3 toplovod skreće u levo pod uglom od 105° i zelenim pojasom nastavlja u dužini 

od 86,62m, gde u temenu T-4 skreće pod uglom od  90° i nakon 5,66m ulazi u objekat gde se 

prevezuje sa postojećim toplovodom.  Povezivanje se vrši čeličnim cevima i kolenom od 90° 

nakon čega se ovaj deo izoluje kamenom vunom debljine 100mm u oblozi od aluminijumskog 

lima. 

Tačka prevezivanja novog i postojećeg toplovoda je neposredno pre uređaja za merenje 

isporučene toplotne energije na dovoljnom rastojanju kako bi se zadržala ispravnost merenja.  

Nakon ulaska novog toplovoda u ovaj objekat a pre samog spajanja sa postojećim toplovodom 

ugrađuju se dva leptir ventila sa dvostruki ekscentrom i pogonom sa reduktorom upravljanim 

elektromotornim ventilom. Signal za rukovanje ovim ventilom treba omogućiti kako neposredno 

iz ovog objekta tako i daljinski iz novoprojektovane kotlarnice.  

Na trasi toplovoda nisu predviđena račvanja niti odvajanja.  Kompenzacija termičkih dilatacija 

usled promene temperature vode,  obavlja se prirodnim menjanjem pravca toplovoda i nije 

potrebno ugrađivati lire, kompenzatore ili pak čvrste tačke. 

Kontrola curenja na cevovodu;Manje nezaptivenosti ili vlaga u konstrukciji mogu da izazovu 

velike štete. Posledice toga bi bile: gubitak toplote, rđa na cevovodu i prekidi pogona. Zato 

postoje dva sistema koja služe kao upozorenja na pukotine i lociranje istih, i koja, pomoću dve 

gole bakarne žice obložene PUR-penom i primene raznih, za dotičnu svrhu namenjenih 

singnalnih uređaja, omogućavaju nadzor celokupne putanje cevovoda u odnosu na vlagu i 

kvarove na cevovodu. Taj nadzor pri tome ne obuhvata samo predeo spojnica, već celu trasu 

cevovoda.I najmanja vlažnost stegnute PUR-pene zbog nezaptivenih šavova ili vlage na 

konstrukciji, čak i u visokoomskim oblastima, biva prijavljena. Kvarovi PEHD omotača, kao i 

prekid provodnika, takođe bivaju registrovani. Za kasnije lociranje kvarova preporučuje se 

obeležavanje povezivanja u plan trase ili izrada zasebnog plana povezivanja. Pri tome bi trebalo 

da postoji plan razmera u kome su navedene dužine i referentne tačke (plan zavarenih šavova). 

Ovim kontrolnim sistemom se samo vrši kontrola toga da li je ceovod defektan ili 



  
ispravan.Razdaljina između početka sonde i kvara može se pročitati direktno sa monitora 
mernog uređaja. Istovremeno se može utvrditi da li je reč o vlaženju izolacije ili prekida sonde. 
Duž rova uz predizolovane cevi vrši se i paralelno polaganje PVC creva Ø40mm koje se bez 
prekida polaže od kotlarnice do objekta u kome se vrši spajanje novog i postojećeg toplovoda. 
Ovo crevo služiće za provlačenje optičih ili drugih telekomunikacionih kablova kao veza 
kotlarnice i toplotnih podstanica za prenošenje informacija za daljinski nadzor i upravljanje. 
• Pripremni radovi 
Pre početka radova izvođač je dužan da obezbedi neophodne pripreme u smislu upoznavanje 
trase, da izvrši potrebno geometarsko obeležavanje, da izvrši obeležavanje linije sečenja 
betonskih površina - podne ploče objekta , trotoara i saobraćajnica u saradnji sa nadzornim 
organom kao i da izvrši identifikaciju podzemnih instalacija infrastrukture u saradnji sa 
ovlašćenim predstavnicima javnih komunalnih preduzeća. 
Pored navedenog izvođač je dužan da obezbedi rov izradom zaštitne ograde za pešake visine 
1.10m na celoj dužini toplovoda i da obezbedi prelaze preko rova izradom mostića za prelaz. 
Posebno treba obratiti paznju da se obezbedi ulaz u objekat stanarima i postaviti zaštitnu ogradu. 
• Zemljani radovi 
Iskop rova vrši se mašinskim putem i ručno na mestima gde nije moguć pristup mehanizovanim 
sredstvima kao i na mestima ukrštanja sa podzemnim instalacijama. Posebnu pažnju obratiti gde 
se nalaze priključne instalacije čiji se tačan položaj ne zna.  
Posle planiranja dna rova postavljanju se gredica od stiropora d=10cm za nivelisanje trase i 
nasipanje sloja sitnog ispranog i prosejanog rečnog agregata 0-3/4mm na koji se postavljaju cevi  
projektovanog prečnik DN250.  Nakon postavljanja cevi se zasipaju ovim agregatom u visini 
min 10cm iznad gornje ivice cevi.  Nakon zasipanja peskom u kanal je potrebno položiti TPE 
cev fi 40mm, za polaganje optičkog kabla. 
- Na delu gde toplovod prolazi kroz objekat vrši se sečenje i razbijanje podne ploče i iskop 
do potrebne dubine. Posle polaganja cevi i nasipanja peska rov se zatrpava šljunkom sa 
potrebnim nabijanjem preko koga se betonira podna ploča a na delu saobraćajnica i parkinga vrši 
se ugradnja kamenog materijala krupnoće 0-31mm sa potrebnim nabijanjem uz polaganje PVC 
trake za upozorenje.  
Napomena: Na svim deonicama kanala na kojim je dubina rova veća od 1,5m potrebno je nakon 
završenog iskopa izvršiti razupiranje rova kako bi se nesmetano odvijali svi ostali radovi. 
 Pre zatrpavanja rova potrebno je izvršiti geodetsko snimanje izvedenog objekta. 
Nakon završetka radova izvođač je dužan da očisti gradilište od šuta i otpadnog materijala i da 
izvrši sve popravke oštećenja nastalih od prevoznih sredstava i mehanizacije izvođača. 
Obaveza izvođača je da se pridržava svih mera zaštite na radu prema prilogu o zaštiti na radu i 
važećim zakonskim propisima. 
U Kraljevu, februar, 2018.       

PROJEKTANT 
            
        _________________________ 

 

             

        Odgovorni projektant: 
   Goran Cvetkov , dipl.maš.ing. 

                  Licenca br. 330 1577 03 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.5.1. PEREDRAČUNSKA VREDNOST OBJEKTA 
 

Procenjena vrednost projektovanih mašinskih radova na izgradnji poveznog toplovoda od  
kotlarnice  „Nova toplana“ do mesta spajanja sa postojećim toplovodom iznosi: 

A. POVEZNI TOPLOVOD           13.000.000,00 
B. PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA          3.000.000,00 

 

 

                                                            Ukupno: 16.000.000,00 
 
        Odgovorni projektant: 

   Goran Cvetkov , dipl.maš.ing. 

                  Licenca br. 330 1577 03 

 
 

ZBIRNA REKAPITULACIJA: 
 

A. PRIKLJUČNI GASOVOD 
a. MAŠINSKI RADOVI-PRIKLJUČNI GASOVOD                760.000,00 

 
B. TOPLOVOD 

a. GRAĐEVINSKI RADOVI- TOPLOVOD                    1.800.000,00 
b. MAŠINSKI RADOVI- POVEZNI TOPLOVOD             16.000.000,00 

17.800.000,00 
C. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

a. Sanitarna vodovodna mreža             600.000,00 
b. Hidrantska mreža           1.200.000,00 
c. Fekalna kanalizaciona mreža             400.000,00 

2.200.000,00 
D. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 

a. napojnog voda i trafostanice   4.980.000,00 
b. Kabal      3.660.000,00 
c. Gradjevinski radovi:    1.680.000,00 
d. TT priključka i video nadzora      840.000,00 
                11.160.000,00  
 
PREDRAČUNSKA VREDNOST INFRASTRUKTURE  31.920.000,00 

 
Glavni projektant: 

    Dragan Balšić , dipl.maš.ing. 

         Licenca br. 203 0981 07 
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Glavni projektant: 

    Dragan Balšić , dipl.maš.ing. 

         Licenca br. 203 0981 07 

 

 
 

  

 



     
 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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