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6.3. RESENJE 0 ODREDJIVANJU 0DGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA
MASINSKIH INSTALACIJA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US,
98/2013—odluka US, 132/14 n 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku
izrade i nacinu vrSenja kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekta
(“Sluzbeni glasnik RS”, br. 23/2015,77/2015 i 58/2016.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT
za izradu masinskog projekta koji je deo idejnog reSenja-IDR za novu gradnju: infrastrukturnih
prikljuCaka u industrijskoj zoni za potrebe kotlarnice ,Nova toplana® na KP8084/12 KO Senta:

POVEZNI TOPLOVOD DN350/500mm

odredjuje se:

Goran Cvetkov, dipl.mas.inz. licenca br. 330 1577 03

PROJEKTANT: d.0.0. MARFICO, Cacak
ODGOVORNI LICE
ZASTUPNIK: Branko Vukadinovi¢ dipl.ing.el.
( I .' < EPAHKO Digitally signed by
Pecat: Potpis.............. . OO BPAHKO
P \ BYKAZIMHOBUF BYKAAWMHOBUR

1903959710469-19039
1903959710469- 59710469

1903959710469 Date: 2018.03.27
18:31:20 +02'00'

BROJ TEHNICKE DOKUMENTACUJE : 03-03/18-IDR-6
MESTO | DATUM: Cacak/Mart 20178.
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6.4.1. TEHNICKI OPIS ZA MASINSKE INSTALACIJE — TOPLOVOD

Masinskog projekta ldejnog resenja primarnog razvoda poveznog toplovoda
od novoprojektovane gasne kotlarnice do postojeceg objekta u kome se meri
kolicina predate toplotne energije i prevezivanja na postojeci toplovod

Ovim idejnim reSenjem izvrSeno je masinsko projektovanje distributivne toplovodne mreze
primarnog razvoda toplovoda od novoprojektovane kotlarnice koja kao energent koristi prirodni
gas do mesta spajanja sa postoje¢im toplovodom DN 350 koji dolazi iz pravca Secerane.
Temperaturni rezim toplovoda je 90/70°C.

Novoprojektovani deo toplovoda se izvodi od fabricki predizolovanih cevi pre¢nika DN350 (@
355,6 x 5,6mm)/500mm koje zadovoljavaju kriterijume u pogledu karakteristika i kvaliteta
prema srpskom standardu SRPS EN253.

Izgradnjom ovog magistralnog toplovoda omogucice se povezivanje gasne kotlarnice 1
toplovoda koji iz pravca Secerane ide u smeru prema gradu.

Kao pocetna tacka za projektovanje uzeta je tacka T-0 na izlasku iz kotlarnice odakle nakon
14,1m trasa toplovoda u temenu T-1 menja pravac pod uglom od 90° u levu stranu gledajuéi u
smeru prema gradu.

Od temena T-1 do temena T-2 nakon 39,86m trasa toplovoda pod uglom od 90° menja pravac u
desno. Trasa toplovoda u duzini od 104,33m od temena T-2 do temena T-3 vodi se u zelenom
pojasu na dubini od oko 1m sa usponom od 2-5%o u smeru prema gradu.

U temenu T-3 toplovod skrec¢e u levo pod uglom od 105° 1 zelenim pojasom nastavlja u duZini
od 86,62m, gde u temenu T-4 skrece pod uglom od 90° i nakon 5,66m ulazi u objekat gde se
prevezuje sa postoje¢im toplovodom. Povezivanje se vrsi ¢eli€nim cevima 1 kolenom od 90°
nakon ¢ega se ovaj deo izoluje kamenom vunom debljine 100mm u oblozi od aluminijumskog
lima.

Tacka prevezivanja novog 1 postojeceg toplovoda je neposredno pre uredaja za merenje
isporucene toplotne energije na dovoljnom rastojanju kako bi se zadrzala ispravnost merenja.

Nakon ulaska novog toplovoda u ovaj objekat a pre samog spajanja sa postoje¢im toplovodom
ugraduju se dva leptir ventila sa dvostruki ekscentrom i pogonom sa reduktorom upravljanim
elektromotornim ventilom. Signal za rukovanje ovim ventilom treba omoguciti kako neposredno
iz ovog objekta tako i daljinski iz novoprojektovane kotlarnice.

Na trasi toplovoda nisu predvidena ra¢vanja niti odvajanja. Kompenzacija termickih dilatacija
usled promene temperature vode, obavlja se prirodnim menjanjem pravca toplovoda i nije
potrebno ugradivati lire, kompenzatore ili pak ¢vrste tacke.

Kontrola curenja na cevovodu;Manje nezaptivenosti ili vlaga u konstrukciji mogu da izazovu
velike Stete. Posledice toga bi bile: gubitak toplote, rda na cevovodu 1 prekidi pogona. Zato
postoje dva sistema koja sluze kao upozorenja na pukotine i lociranje istih, i koja, pomocu dve
gole bakarne Zice oblozene PUR-penom 1 primene raznih, za doti¢nu svrhu namenjenih
singnalnih uredaja, omogucavaju nadzor celokupne putanje cevovoda u odnosu na vlagu i
kvarove na cevovodu. Taj nadzor pri tome ne obuhvata samo predeo spojnica, ve¢ celu trasu
cevovoda.l najmanja vlaznost stegnute PUR-pene zbog nezaptivenih Savova ili vlage na
konstrukciji, ¢ak 1 u visokoomskim oblastima, biva prijavljena. Kvarovi PEHD omotaca, kao 1
prekid provodnika, takode bivaju registrovani. Za kasnije lociranje kvarova preporucuje se
obelezavanje povezivanja u plan trase ili izrada zasebnog plana povezivanja. Pri tome bi trebalo
da postoji plan razmera u kome su navedene duZine i referentne tacke (plan zavarenih Savova).
Ovim kontrolnim sistemom se samo vrS$i kontrola toga da li je ceovod defektan ili
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ispravan.Razdaljina izmedu pocetka sonde i kvara moZe se procitati direktno sa monitora
mernog uredaja. Istovremeno se moZe utvrditi da li je re¢ o vlaZenju izolacije ili prekida sonde.
Duz rova uz predizolovane cevi vr$i se i paralelno polaganje PVC creva @40mm koje se bez
prekida polaze od kotlarnice do objekta u kome se vrsi spajanje novog i postojeceg toplovoda.
Ovo crevo sluzic¢e za provlacenje opticih ili drugih telekomunikacionih kablova kao veza
kotlarnice i toplotnih podstanica za prenoSenje informacija za daljinski nadzor i upravljanje.
. Pripremni radovi
Pre pocetka radova izvodac je duzan da obezbedi neophodne pripreme u smislu upoznavanje
trase, da izvrSi potrebno geometarsko obeleZavanje, da izvr$i obeleZavanje linije seCenja
betonskih povrsina - podne plo¢e objekta , trotoara i saobracajnica u saradnji sa nadzornim
organom kao i da izvr$i identifikaciju podzemnih instalacija infrastrukture u saradnji sa
ovla$¢enim predstavnicima javnih komunalnih preduzeca.
Pored navedenog izvodac je duzan da obezbedi rov izradom zaStitne ograde za peSake visine
1.10m na celoj duZini toplovoda i da obezbedi prelaze preko rova izradom mosti¢a za prelaz.
Posebno treba obratiti paznju da se obezbedi ulaz u objekat stanarima i postaviti zastitnu ogradu.
. Zemljani radovi
Iskop rova vrsi se maSinskim putem i ru¢no na mestima gde nije mogu¢ pristup mehanizovanim
sredstvima kao i na mestima ukr$tanja sa podzemnim instalacijama. Posebnu paznju obratiti gde
se nalaze prikljucne instalacije Ciji se tacan poloZaj ne zna.
Posle planiranja dna rova postavljanju se gredica od stiropora d=10cm za nivelisanje trase i
nasipanje sloja sitnog ispranog i prosejanog recnog agregata 0-3/4mm na koji se postavljaju cevi
projektovanog pre¢nik DN250. Nakon postavljanja cevi se zasipaju ovim agregatom u visini
min 10cm iznad gornje ivice cevi. Nakon zasipanja peskom u kanal je potrebno poloZziti TPE
cev fi 40mm, za polaganje optickog kabla.
- Na delu gde toplovod prolazi kroz objekat vrsi se seenje i razbijanje podne ploce i iskop
do potrebne dubine. Posle polaganja cevi i nasipanja peska rov se zatrpava Sljunkom sa
potrebnim nabijanjem preko koga se betonira podna plo¢a a na delu saobracajnica i parkinga vrsi
se ugradnja kamenog materijala krupnoce 0-31mm sa potrebnim nabijanjem uz polaganje PVC
trake za upozorenje.
Napomena: Na svim deonicama kanala na kojim je dubina rova ve¢a od 1,5m potrebno je nakon
zavrSenog iskopa izvr$iti razupiranje rova kako bi se nesmetano odvijali svi ostali radovi.

Pre zatrpavanja rova potrebno je izvrSiti geodetsko snimanje izvedenog objekta.
Nakon zavrsetka radova izvodac je duzan da ocisti gradiliSte od Suta i otpadnog materijala i da
izvrsi sve popravke oSte¢enja nastalih od prevoznih sredstava i mehanizacije izvodaca.
Obaveza izvodaca je da se pridrzava svih mera zastite na radu prema prilogu o zastiti na radu i
vazec¢im zakonskim propisima.
U Kraljevu, februar, 2018.

PROJEKTANT

(el vafé’/ w
d

Odgovorni projektant:
Goran Cvetkov , dipl.mas.ing.

Licenca br. 330 1577 03
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6.5.1. PEREDRACUNSKA VREDNOST OBJEKTA

Procenjena vrednost projektovanih masinskih radova na izgradnji poveznog toplovoda od
kotlarnice ,Nova toplana“ do mesta spajanja sa postoje¢im toplovodom iznosi:
A. POVEZNI TOPLOVOD 13.000.000,00
B. PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI | ISPITIVANJA 3.000.000,00

Ukupno: 16.000.000,00

Odgovorni projektant:
Goran Cvetkov , dipl.mas.ing.

Licenca br. 330 1577 03
]Cf;z i/
(

ZBIRNA REKAPITULACIJA:

A. PRIKLJUCNI GASOVOD

a. MASINSKI RADOVI-PRIKLJUCNI GASOVOD 760.000,00
B. TOPLOVOD
a. GRABEVINSKI RADOVI- TOPLOVOD 1.800.000,00
b. MASINSKI RADOVI- POVEZNI TOPLOVOD 16.000.000,00
17.800.000,00
C. HIDROTEHNICKE INSTALACIJE
a. Sanitarna vodovodna mreza 600.000,00
b. Hidrantska mreza 1.200.000,00
c. Fekalna kanalizaciona mreza 400.000,00
2.200.000,00
D. ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
a. napojnog voda i trafostanice 4.980.000,00
b. Kabal 3.660.000,00
c. Gradjevinski radovi: 1.680.000,00
d. TT priklju¢ka i video nadzora 840.000,00

11.160.000,00

PREDRACUNSKA VREDNOST INFRASTRUKTURE 31.920.000,00

Glavni projektant:
Dragan BalSi¢ , dipl.mas.ing.

/{E&ca 203 0981 07
/
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6.12. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

Situacioni plan 1:500

Trasa toplovoda

Presek rova
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NAZIV OBJEKTA | MESTO GRADNJE:

Priklju¢ni ¢eliéni gasovod od GMRS ,Senta“ do MRS ,Nova toplana“ i

MRS ,Nova toplana®“, Senta
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Telefon: 032/3345 349
Adresa: Ul.Vojvode Stepe br.178 , 32000 Casak

NAZIV OBJEKTA | MESTO GRADNJE:
Priklju¢ni ¢eliéni gasovod od GMRS ,Senta“ do MRS ,Nova toplana“ i
MRS ,Nova toplana“, Senta

INVESTITOR:
OPSTINA SENTA

SADRZAJ CRTEZA:
DETALJ ROVA TOPLOVODA

ODGOVORNI PROJEKTANT:
G. Cvetkov, dipl.mas$.ing. I. br. 330 1577 03

OZNAKA VRSTE TEH
DOKUMENTACIJE:

IDR

NAZIV | OZNAKA
DELA PROJEKTA:

SARADNIK NA PROJEKTU:

6.2-MASINSKI

BR. PROJEKTA:

BROJ LISTA:

DATUM: RAZMERA:
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